MANDATNA ZMLUVA & 5772018
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Podla § 566 nasl. Obchodného zakona

ZMLUVNE STRANY
Mandatar : Rudolf Neshoda-ERNEST s.r.o.
nazov a sidlo: ul.Jana Bottu 3

97401 Banska Bystrica

Telefon: 0905309959
E-mail: rudolfneshoda@gmail.com
Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s. Banska Bystrica
¢. uctu: 2949005851/1100
BIC:
IBAN: SK 5411000000002949005851
ICO: 48211303
DIC : 2120106076
Mandant : Zahradnicke a rekrea¢né sluzby
Sidlo: Svermova 327/45 , 97401 Banska Bystrica
Zastupeny: PhDr. Ivanom Sabom — riaditelom spolo&nosti

Osoby oprdvnené na rokovanie 5
Vo veciach zmluvnych: PhDr Ivan Sabo — riaditel’ spolo¢nosti
Vo veciach technickych: p.Roman Krahulec

Telefon: 0910906718

E-mail: roman.krahulec(@zaaresbb.sk
Bankové spojenie: CSOB , a.s. Banské Bystrica
BIC : CEKOSKBX

IBAN: SK1075000000004025708222
ICO: 00183075

DIC: 2020459221

IC DPH : SK2020459221

PREDMET ZMLUVY

Stavebny dozor na stavbu: ,,RekonStrukcia krematoéria-1.etapa,Kremnicka
60, Banska Bystrica“

Mandant udel'uje mandatarovi plnti moc ku vSetkym pravnym ukonom menom a na
ucet mandanta vykondvat’ na zaklade tejto zmluvy.




3. Mandatar podrFa tejto zmluvy menom a na Gi¢et mandanta bude:
A/ uskuto¢iiovat’ pravne ukony spocivajuce v rozsahu ¢innosti stavebného dozoru.
B/ vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru v rozsahu podl'a prilohy ¢&.1

III. DOBA PLNENIA MANDATARA

1. Mandatér bude ¢innost’ podl'a ¢l. IT odst.2 vykonavat’ od u¢innosti tejto zmluvy .tj.
od datumu jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

2. Cinnost’ mandatara bude ukon&ena datumom preberacieho konania stavby, nie viak
dlhsie ako je stanovend v stavebnom povoleni.

IV. ODMENA MANDATARA

1. Mandatarovi za jeho &innost’ prislicha odmena podl'a dohody vo vyske 5920,- Eur. Nie
som platca DPH

2. Odmena bude uhradend mandatarovi v dvoch splatkach a to polovica po montaZi
zariadenia a druha polovica po tGspesnych prevadzkovych skaskach.

3. Termin uhrady splatky bude do 14 dni po prevzati faktury.

V. POVINNOSTI MANDATARA

1. Mandatér je povinny rokovat’ menom mandanta osobne alebo poverenou osobou.

2. Mandatar je povinny pri vykone svojej ¢innosti upozornit’ mandanta na zrejmu
nevhodnost’ jeho pokynov, ktoré by mohli mat’ za nasledok vznik Skody. V pripade, Ze
mandant aj napriek upozorneniu mandatira na splneni pokynov trva , mandatar
nezodpoveda za $kody takto vzniknuté.

VI. VYPOVED ZMLUVY

1. Obidve zmluvné strany mdzu zmluvu vypovedat’ pisomnou formou v lehote 1 mesiac
bez udania dovodu. Vypovedna lehota zacina plynat od prvého dila mesiaca
nasledujiceho po jej doruceni druhej zmluvnej strane.

2. O povinnosti mandatara v pripade vypovede zmluvy platia ustanovenia § 574 a 575
obchodného zdkona.



VIL. INE

1. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana
obdrzi dva.

2. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami
aucinnost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obéianskeho
zakonnika a § 5a zdkona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov na webovom sidle objednavatela. Zmluvné strany so zverejnenim

tejto zmluvy suhlasia.

V Banskej Bystrici dila 18 -07- 2018

mandatar .



Priloha C. 1

Rozsah a vykon stavebného dozoru na stavbe:

1. Obozndmenie sa podkladmi na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia
stavby.

2. Dodrzanie podmienok v stavebnom povoleni a opatreni Statneho
stavebného dohladu.

3. Systematické doplrianie dokumentacie.

4. Odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju ndklad stavby.
5. Bezodkladne informovat investora o vSetkych zdvaZznych okolnostiach.
6. Kontrola vecnej a cenovej spravnosti ocefovacich podkladov.

7. Kontrola tych ¢asti diela , ktoré budu v dalSom postupe zakryté.

8. Spolupraca s projektantom vykonavajicim autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu prac a dodavok s projektantom.

9. Sledovanie ,¢i zhotovitel vykondva predpisané skisky materialov,
vyzadovanie dokladov o povinnej certifikacii.

10.Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

11.Kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby, zmluvy
a upozornenia zhotovitela na nedodrZanie terminov.

12.Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby a ucast na konani
o odovzdani a prevzati stavby.

13.Kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani
v dohodnutych terminoch.

14.0¢&ast na kolaudacnom konani.

15.Kontrola vypratania staveniska zhotovitefom.



